

Iktatószám: IKT-2017-106-I1-00010171/0000291

Azonosító szám: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Támogatási Szerződés 7. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a **Miniszterelnökség Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláírásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs, a Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR) **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrésztől **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett, konzorciumvezető**),

Postacím: **1134 Budapest Váci út 45.**

Székhely: **1054 Budapest Alkotmány utca 5.**

Azonosító szám (törzs-szám): törzkönyvi azonosító száma (PIR): **847395**

Adószám: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**

Aláírásra jogosult képviselője: **Kondrik Kornél Péter, állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

valamint **Nemzeti Adó- és Vámhivatal (konzorciumi tag)**

Postacím: **1054 Budapest, Széchenyi utca 2.**

Székhely: **1054 Budapest, Széchenyi utca 2.**

Azonosító szám: **789938**

Adószám: **15789934-2-51**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10023002-00299389-30005008**

Képviselője jelen projektben: **Kondrik Kornél Péter, állami beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) KEHOP-5.2.2 „Középületek Kiemelt energetikai fejlesztése” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017. 05. 26.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017. 05. 29.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékosági beruházásai** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja,



a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti.

	Megvalósítási helyszín neve	Megvalósítási helyszín címe	Megvalósítási helyszín hrsz
1.	Irodaépület	3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.	2601
2.	Irodaépület	4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.	128/1
3.	Irodaépület	5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1.	3796/2
4.	Irodaépület	1131 Budapest, Madarász Viktor u. 30-36.	26074/3
5.	Irodaépület	3300 Eger, Szvorényi utca 52.	7522/1

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2021.08.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

3.4.2 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.3 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.3. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.5 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **3 430 283 227 Ft**, azaz **hárommilliárd-négy százharmincmillió-kétszáznyolcvanháromezer-kétszázhuszonhét** Forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **3 417 022 713 Ft**, azaz **hárommilliárd-négy száztízennyolcmillió-huszonkétezerhét száztízennyolc** Forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználásra kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege: **3 417 022 713 Ft**, azaz **hárommilliárd-négy száztízennyolcmillió-huszonkétezerhét száztízennyolc** Forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímben foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **3 417 022 713 Ft**, azaz **hárommilliárd-négyszáztizenhétmillió-huszonkétezerhatszázötvenhárom** Forint. Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

a) együttműködni a Támogatóval,



- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottnak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a

272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p style="text-align: center;">Kedvezményezett</p> <p style="text-align: center;">Kondrik Komél</p> <p style="text-align: center;">Építési és Közlekedési Minisztérium</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">* 133. *</p> <p>Kelt <u>Bp.</u>, 2023. év <u>09.</u> hónap <u>14.</u> napján.</p>	<p style="text-align: center;">Támogató</p> <p style="text-align: center;">Plézer György</p> <p style="text-align: center;">főosztályvezető</p> <p style="text-align: center;">P.H.</p> <p style="text-align: center;">* 16. *</p> <p>Kelt <u>Budapest</u>, 2023. év <u>09.</u> hónap <u>18.</u> napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
- 6.. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként
8. melléklet – Konzorciumi szerződés

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE¹

 Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.2-16-2017-00115**
 Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költségtípus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	150 000 000	118 110 236	150 000 000	150 000 000
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1 130 300	890 000	1 130 300	1 130 300
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként – Békéscsaba statika	19 720 836	19 720 836	19 720 836	19 720 836
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Közbeszerzés költségei	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként – Hatósági díjak költsége	1 501 200	1 501 200	1 501 200
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	28 498 800	22 440 000	28 498 800	28 498 800
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként – normaemeléses rész	4 170 220	4 170 220	4 170 220
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 01 Kivitelezési költség - Miskolc (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg	996 809 325	784 889 232	996 809 325	996 809 325
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 02 Kivitelezési költség - Békéscsaba (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg	642 419 452	505 842 088	642 419 452
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 03 Kivitelezési költség - Eger (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg	613 633 867	483 176 274	613 633 867	613 633 867
		NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIIVATAL	Építéshez kapcsolódó költségek				

¹ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségcím 04 Kivitelezési költség - Nyíregyháza (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg	531 312 184	418 356 050	531 312 184	531 312 184
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségcím 05 Kivitelezési költség - Budapest (megkötött vállalkozási szerződés szerint) – normaemeléssel növelt összeg	316 740 535	249 401 996	316 740 535	316 740 535
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Beruházási tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	500 000	500 000	500 000	500 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járvédelem előírt feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	4 136 045	3 256 728	4 136 045	4 136 045
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járvédelem előírt feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	863 955	863 955	863 955	863 955
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járvédelem előírt feladatok	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment – normaemeléssel növelt összeg	71 415 774	71 415 774	71 415 774	71 415 774
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járvédelem előírt feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítésben	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járvédelem előírt feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítésben – normaemeléses rész	4 170 220	4 170 220	4 170 220	4 170 220
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségcím 06 NAV forrásból biztosított pótmunkakeret - Eger megvalósítási helyszínhez	10 623 079	0	0	0
NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségcím 07 NAV forrásból biztosított pótmunkakeret - Nyíregyháza megvalósítási helyszínhez	2 637 435	0	0	0
Összesen				3 430 283 227	2 719 584 127	3 417 022 713	3 417 022 713

A PROJEKT FORRÁSAI²

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.2-16-2017-00115**

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	0	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0	0
II. egyéb támogatás	0	0
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	3 417 022 713	100
Projekt elszámolható költsége	3 417 022 713	100
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	0	0
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása - le nem vonható ÁFA	0	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	0	0
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	13 260 514	0
Projekt teljes költsége	3 430 283 227	100

² A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI³

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1.	Projektfejlesztés	2021.08.31.	A projektfejlesztési szakasz lezárul, a tervezési, beszerzési eljárások megindításra, lefolytatásra, és lezárásra kerültek. A projekt 2021.08.31. napjával, az első megvalósítási szakaszba esedékes tevékenység kapcsán, a miskolci, nyíregyházi, valamint békéscsabai megvalósítási helyszínek kivitelezési szerződéseinek aláírásával a megvalósítás szakaszába lépett.
2	Fizikai befejezés	2023.11.30.	A kivitelezés készültsége eléri a 100%-os mértéket, továbbá megkezdődik a záró elszámolási csomag összeállítása.

³ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.2-16-2017-00115**

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljes körűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
- 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
- 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
 - o A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
 - o Az állami támogatási szabályokra,
 - o A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
 - o A projektvégrehajtás időtartamára,
 - o A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
 - o A fenntartási kötelezettségre,
 - o Az önerőre,
 - o A támogatás mértékére és összegére,
 - o Az elszámolható költségekre,
 - o Az elszámolhatóság feltételeire

vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.

- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.

A PROJEKT INDIKÁTORAI⁴

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO ₂ egyenérték)	2023.11.30.	1 245,9400	1 245,9400	1 245,9400
	2024.11.30.	0,0000	1 245,9400	1 245,9400
	2025.11.30.	0,0000	1 245,9400	1 245,9400
	2026.11.30.	0,0000	1 245,9400	1 245,9400
	2027.11.30.	0,0000	1 245,9400	1 245,9400
	2028.11.30.	0,0000	1 245,9400	1 245,9400
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenés (kWh/év)	2023.11.30.	6 871 500,7050	6 871 500,7050	6 871 500,7050
	2024.11.30.	0,0000	6 871 500,7050	6 871 500,7050
	2025.11.30.	0,0000	6 871 500,7050	6 871 500,7050
	2026.11.30.	0,0000	6 871 500,7050	6 871 500,7050
	2027.11.30.	0,0000	6 871 500,7050	6 871 500,7050
	2028.11.30.	0,0000	6 871 500,7050	6 871 500,7050
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.30.	22 200,2361	22 200,2361	22 200,2361
	2024.11.30.	0,0000	22 200,2361	22 200,2361
	2025.11.30.	0,0000	22 200,2361	22 200,2361
	2026.11.30.	0,0000	22 200,2361	22 200,2361
	2027.11.30.	0,0000	22 200,2361	22 200,2361
	2028.11.30.	0,0000	22 200,2361	22 200,2361
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.11.30.	0,6121	0,6121	0,6121
	2024.11.30.	0,0000	0,6121	0,6121
	2025.11.30.	0,0000	0,6121	0,6121
	2026.11.30.	0,0000	0,6121	0,6121
	2027.11.30.	0,0000	0,6121	0,6121
	2028.11.30.	0,0000	0,6121	0,6121
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	2 537,1665	2 537,1665	2 537,1665
	2024.11.30.	0,0000	2 537,1665	2 537,1665
	2025.11.30.	0,0000	2 537,1665	2 537,1665
	2026.11.30.	0,0000	2 537,1665	2 537,1665
	2027.11.30.	0,0000	2 537,1665	2 537,1665
	2028.11.30.	0,0000	2 537,1665	2 537,1665

⁴ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



KÖZBESZERZÉSI TERV⁵

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
 Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe- szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-köt és tervezett/ tényleges dátuma
Projekt-előkészítés, tervezés (kivéve közbeszerzési eljárások)	szolgáltatás	118 110 236	118 110 236	2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. § s) ponjja szerinti kivételi körbe tartozó beszerzési eljárás	nem	2017.05.30.	2017.07.27.
Közbeszerzés	szolgáltatás	23 622 047	23 622 047	2015. évi CXLI. törvény (továbbiakban: Kbt.) 111. § s) ponjja szerinti kivételi körbe tartozó beszerzési eljárás	nem	2017.10.31.	2017.12.07.
Építés	építés	2 462 555 495	2 462 555 495	Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	igen	2020.03.26.	2021.08.31.
Integrált reklámművelési szolgáltatások a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság beruházási projektjei keretében (Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása)	szolgáltatás	2 200 000 000	2 200 000 000	Uniók ért. határ – Nyílt (Kbt. 2015)	nem	2020.08.24.	2020.08.24.

⁵ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegesé.

FINANSZÍROZÁS MÓDJJA⁶

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
 Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Támogatható tevékenység (1.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés tárgya (6.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (6.sz. melléklettel összhangban)	Igényelt támogatás (Ft) (1.sz. melléklettel összhangban)	Finanszírozás módja (Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás)
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	118 110 236	170 851 136	Utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	23 622 047	34 170 220	Utófinanszírozás
Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	2 462 555 495	3 100 915 363	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	n.r.	5 000 000	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Projektmenedzsment	n.r.	71 415 774	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	n.r.	34 170 220	Utófinanszírozás
Beruházási tevékenységek	Egyéb szolgáltatási költségek	n.r.	500 000	Utófinanszírozás


⁶ A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

A konzorciumi szerződés 2017.06.14. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 1. számú módosítása 2022.12.05. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 2. számú módosítása 2023.06.09. napon lépett hatályba.



Építési és Közlekedési
Minisztérium
ÉRKEZETT:

2023 SZEPT 2 0.

Érk.szám: ÉKM/ 68512/23

KAT | 14726 | 2023 | FKO

MINISZTERELNÖKSÉG

KÖZLEKEDÉSI, KÖRNYEZETI ÉS
ENERGIAHATÉKONYSÁGI FEJLESZTÉSI
PROGRAMOK VÉGREHAJTÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG
ENERGETIKAI PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSI
FŐOSZTÁLYAKONDRIK KORNÉL
helyettes államtitkár

ÉPTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

Budapest
Váci út 45.
1134TÁRGY: A KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
azonosító számú kérelemhez kapcsolódó
aláírt Támogatási Szerződés 7. számú
módosításának megküldéseIKTATÓSZÁM: EPVF/303-3/2023-ME
EUPR iktatószám: IKT-2017-106-I1-
00010171/0000298ÜGYINTÉZŐ: Fazakas Zita
Telefon: +36-1-795-6577
E-mail: zita.fazakas @tfm.gov.hu

TISZTELT HELYETTES ÁLLAMTITKÁR ÚR!

Értesítjük, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott **KEHOP-5.2.2-16-2017-00115** azonosító számú támogatási kérelméhez kapcsolódó Támogatási Szerződés 7. számú módosítása elkészült.

Az aláírt Támogatási Szerződés 7. számú módosítását e-levél mellékleteként, 2 példányban megküldjük.

Budapest, 2023. szeptember 18


Tisztelettel:

Plézer György
főosztályvezető

1911

1911





ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTERIUM
ÁLLAMI BERUHÁZÁSOK TÁMOGATÁSÁÉRT
FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Vágújhelyi Ferenc
Elnök Úr részére

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Ügyintéző: Páris Zoltán, forráskezelő
Elérhetőség: zoltan.paris@ekm.gov.hu

Budapest
Széchenyi utca 2.
1054

Tárgy: Hatályos 7.sz. Támogatási Szerződés módosítás megküldése

KAT/14726-1/2023/FKO

Tisztelt Elnök Úr!

Ezúton tájékoztatom, hogy a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú, „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című projekt Támogatási Szerződés 7. sz. módosítása hatályba lépett, melynek 1 db eredeti példányát jelen levél mellékleteként további szíves felhasználás céljából megküldöm.

Budapest, 2023. szeptember „22...”



Kondrik Kornél Péter
állami beruházások támogatásáért
felelős helyettes államtitkár

